

Wysokie Mazowieckie, 2022.05.25.

dot. przetargu nieograniczonego na „Budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Wysokiem Mazowieckiem”.

Modyfikacja treści SWZ

W SWZ wprowadza się modyfikację polegającą na:

- 1) określony w pkt XI i XII termin „**30 maja 2022 r.**” ulega zmianie na termin „**9 czerwca 2022 r.**”,
- 2) w załączniku nr 5 do SWZ w § 4 ust. 2 wartość „80%” zastępuje się wartością „90%”,
- 3) w załączniku nr 5 do SWZ w § 8 skreśla się ust. 4,
- 4) w załączniku nr 5 do SWZ w § 8 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy oznacza się jako § 8A,
- 5) dodaje się Załącznik nr 6f – Przedmiar węzeł cieplny,
- 6) dodaje się: folder S1_drogowe, plik WM_konstr, Opis windy i badania geologiczne.

PREZES ZARZĄD

Krzysztof Murawski